

## CIRCULAR N° 05-2021-CE-MDP-LEY 29230

**PARA** : Entidade(s) Privada(s) interesada(s) en el **Proceso de Selección N° 001-2021-CE-MDC-LEY 29230**

**DE** : Comité Especial conformado por Acuerdo de Consejo Municipal N° 037-2020-MDC

**ASUNTO** : Modificación de Calendario

**REFERENCIA:** TULO de la Ley N° 29230 y TULO del Reglamento de la Ley N° 29230

**FECHA** : 26/02/2021

MUNICIPALIDAD DISTRITAL  
DE PAUCARPATA  
Abog. Hector E. Juárez Camargo  
COMITÉ ESPECIAL OBRAS POR IMPUESTO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL  
DE PAUCARPATA  
Ing. Carlos Cerpa Jiménez  
COMITÉ ESPECIAL OBRAS POR IMPUESTO

El Comité Especial conformado por Acuerdo de Consejo Municipal N° 037-2020-MDP, de acuerdo a lo establecido en el artículo 45 del Texto Único Ordenado del Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado por Decreto Supremo N° 295-2018-EF (en adelante, TULO del Reglamento de la Ley N° 29230), pone en conocimiento a las Entidad(es) Privada(s) (O CONSORCIO), interesadas en el **Proceso de Selección N° 001-2021-CE-MDP-LEY 29230**, para la selección de la Entidad Privada (O CONSORCIO) que elaborará el expediente técnico, ejecutará y financiará el siguiente proyecto:

N°	Código del proyecto	Nombre del proyecto
1	2344251	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL, DISTRITO DE PAUCARPATA - AREQUIPA - AREQUIPA

Que, en atención a la emergencia sanitaria que padece el país y considerando que la provincia de Arequipa han sido calificada en el nivel extremo alto, entre los días 15 al 28 de febrero; el Comité Especial en atención a estas circunstancias ha decidido modificar el calendario del proceso de selección, con el siguiente detalle:

N°	Calendario del proceso de selección	De:	Hasta:
1	Convocatoria y publicación de Bases.	04/02/2021	04/02/2021
2	Recepción de expresiones de interés de empresa(s) (o Consorcio(s)) y presentación de consultas y observaciones a las Bases (*).	05/02/2021	16/02/2021
3	Absolución de consultas y observaciones a las Bases.	17/02/2021	19/02/2021
4	Integración de Bases y publicación.	22/02/2021	22/02/2021
5	Presentación de propuestas, a través de los sobres N° 1, 2 y 3 (*).	23/02/2021	04/03/2021
6	Evaluación y calificación de propuestas técnicas y económicas.	05/03/2021	05/03/2021
7	Resultados de la evaluación y calificación de las propuestas y	05/03/2021	05/03/2021

MUNICIPALIDAD DISTRITAL  
DE PAUCARPATA  
Sr. Jesús Salinas Salcedo  
COMITÉ ESPECIAL OBRAS POR IMPUESTO

(\*) En la Oficina del Comité Especial ubicada en Plaza de Armas 106- Paucarpata- Arequipa, en el siguiente horario de 8:00 h. a 13:00 h... o en mesa de partes virtual en el siguiente link <https://www.iuvade.com/mesa-partes-virtual-paucarpata/>

**ABOG. HECTOR ERNESTO JUAREZ CAMARGO**  
Miembro

 MUNICIPALIDAD DISTRITAL  
DE PAUCARPATA

Abog. Hector E. Juárez Camargo  
COMITÉ ESPECIAL OBRAS POR IMPUESTO

**ING. CARLOS ENRIQUE CERPA JIMENEZ**  
Miembro

 MUNICIPALIDAD DISTRITAL  
DE PAUCARPATA

Ing. Carlos Cerpa Jiménez  
COMITÉ ESPECIAL OBRAS POR IMPUESTO

**SR. JESUS SERAFIN SALINAS SALCEDO**  
Miembro

 MUNICIPALIDAD DISTRITAL  
DE PAUCARPATA

Sr. Jesús Salinas Salcedo  
COMITÉ ESPECIAL OBRAS POR IMPUESTO