

## CIRCULAR N° 01-2021-CE-MDP-LEY 29230

**PARA** : Entidade(s) Privada(s) interesada(s) en el **Proceso de Selección N° 001-2021-CE-MDC-LEY 29230**

**DE** : Comité Especial conformado por Acuerdo de Consejo Municipal N° 037-2020-MDC

**ASUNTO** : Modificación de Calendario y aclaración en las Bases

**REFERENCIA:** TUO de la Ley N° 29230 y TUO del Reglamento de la Ley N° 29230

**FECHA** : 11/02/2021

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA  
Ing. Carlos Cerpa Jiménez  
COMITÉ ESPECIAL OBRAS POR IMPUESTO

El Comité Especial conformado por Acuerdo de Consejo Municipal N° 037-2020-MDP, de acuerdo a lo establecido en el artículo 45 del Texto Único Ordenado del Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado por Decreto Supremo N° 295-2018-EF (en adelante, TUO del Reglamento de la Ley N° 29230), pone en conocimiento a las Entidade(s) Privada(s) (O CONSORCIO), interesadas en el **Proceso de Selección N° 001-2021-CE-MDP-LEY 29230**, para la selección de la Entidad Privada (O CONSORCIO) que elaborará el expediente técnico, ejecutará y financiará el siguiente proyecto:

N°	Código del proyecto	Nombre del proyecto
1	2344251	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL, DISTRITO DE PAUCARPATA - AREQUIPA - AREQUIPA

Que, por error material en las Bases de la Empresa Privada, y para no afectar el principio de libertad de concurrencia, el Comité Especial amplía el plazo de recepción de expresiones de interés de empresa(s) (o Consorcio(s) y presentación de consultas y observaciones a las Bases, con el siguiente detalle:

N°	Calendario del proceso de selección	De:	Hasta:
1	Convocatoria y publicación de Bases.	04/02/2021	04/02/2021
2	Recepción de expresiones de interés de empresa(s) (o Consorcio(s)) y presentación de consultas y observaciones a las Bases (*).	05/02/2021	16/02/2021
3	Absolución de consultas y observaciones a las Bases.	17/02//2021	19/02/2021
4	Integración de Bases y publicación.	22/02/2021	22/02/2021
5	Presentación de propuestas, a través de los sobres N° 1, 2 y 3 (*).	23/02/2021	02/03/2021
6	Evaluación y calificación de propuestas técnicas y económicas.	03/03/2021	03/03/2021
7	Resultados de la evaluación y calificación de las propuestas y otorgamiento de la Buena Pro.	03/03/2021	03/03//2021

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA  
Sr. Jesús Salinas Salcedo  
COMITÉ ESPECIAL OBRAS POR IMPUESTO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA  
Abog. Héctor E. Juárez Camargo  
COMITÉ ESPECIAL OBRAS POR IMPUESTO

8	Suscripción del Convenio de Inversión (*).	04/03/2021	24/03/2021
---	--	------------	------------

(\*)En la Oficina del Comité Especial ubicada en Plaza de Armas 106- Paucarpata– Arequipa, en el siguiente horario de 8:00 h. a 13:00 h... o en mesa de partes virtual en el siguiente link <https://www.iuvade.com/mesa-partes-virtual-paucarpata/>

Que, para subsanar el error material de las Bases de la Empresa, se procede a publicar las bases completas en la pagina web de la Municipalidad Distrital de Paucarpata, así como en la página web de Proinversión.

**ABOG. HECTOR ERNESTO JUAREZ CAMARGO**  
**Miembro**

 MUNICIPALIDAD DISTRITAL  
DE PAUCARPATA  
.....  
Abog. Hector E. Juárez Camargo  
COMITÉ ESPECIAL OBRAS POR IMPUESTO

**ING. CARLOS ENRIQUE CERPA JIMENEZ**  
**Miembro**

 MUNICIPALIDAD DISTRITAL  
DE PAUCARPATA  
.....  
Ing. Carlos Cerpa Jiménez  
COMITÉ ESPECIAL OBRAS POR IMPUESTO

**SR. JESUS SERAFIN SALINAS SALCEDO**  
**Miembro**

 MUNICIPALIDAD DISTRITAL  
DE PAUCARPATA  
.....  
Sr. Jesús Salinas Salcedo  
COMITÉ ESPECIAL OBRAS POR IMPUESTO